

## Términos de Referencia

Versión:	14.08.2013	Código:	
----------	------------	---------	--

### Parte 1: Descripción de la Consultoría

1. Servicio	Asesoría para la Elaboración de Planes de Acción de Gestión de Riesgo.
2. Programa / Proyecto Ubicación de trabajo	Proyecto ProBosques FCA Quetzaltenango Comunidad de Chuamazán y Municipalidad de Concepción Chiquirichapa.
3. Período de validez	9 de Septiembre al 9 de Diciembre del 2013
4. Responde a persona	Pedro López
5. Relaciones de trabajo dentro de la organización	Dentro del Proyecto coordina actividades con personal técnico y administrativo. Coordina las actividades sobre gestión de riesgos con Alejandro Sosa y Jose Luis López (CEDRIG).
6. Coordinación, relaciones con otras organizaciones	Coordina actividades con municipalidades (OFM's, DMP, OMM) y organizaciones comunitarias involucradas en el tema de reducción de riesgos a desastres y cambio climático. Coordinar con OG's y ONG's que tienen relación con el tema de reducción de riesgos a desastres.
7. Objetivos en el Trabajo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar talleres con actores locales sobre cambio climático y riesgos a desastres.</li> <li>2. Facilitar visitas de campo con actores locales para la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>3. Realizar talleres de análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos; y definición de acciones para su reducción.</li> <li>4. Elaborar planes de acción de gestión de riesgo.</li> <li>5. Orientar a los actores locales en prácticas para la reducción de riesgos.</li> </ol>

### Parte 2: Actividades a desarrollar

No.	Responsabilidades y Actividades	Resultados esperados y hasta cuando
1.	<b>Realizar talleres sobre cambio climático y riesgo a desastres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar con OFM's, DMP, OMM, JD y otros actores locales</li> <li>- Elaborar las agendas</li> <li>- Coordinar la logística</li> <li>- Facilitar los talleres</li> <li>- Realizar memoria de los talleres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda elaborada para los talleres utilizando experiencias con CEDRIG.</li> <li>- 2 Talleres desarrollados hasta finales de septiembre.</li> <li>- Tentativamente identificadas y priorizadas lugares y riesgos a enfocar.</li> </ul>
2.	<b>Facilitar visitas de campo con actores locales:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar con actores locales</li> <li>- Definir agendas</li> <li>- Seleccionar áreas</li> <li>- Coordinar logística de las visitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visitas de campo hasta finales de septiembre.</li> <li>- Áreas seleccionadas, riesgos priorizados, plan de trabajo elaborado.</li> </ul>

	- Elaborar memoria de las visitas	
3.	<b>Realizar talleres para la definición de los planes de acción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar con dependencias municipales</li> <li>- Preparar agendas</li> <li>- Facilitar el desarrollo del análisis de amenazas, vulnerabilidades, riesgos y acciones a implementar</li> <li>- Identificar amenazas, vulnerabilidades, riesgos y acciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visitas de campo con grupos focales en lugares priorizados.</li> <li>- Por lo menos 2 talleres realizados hasta mediados de octubre.</li> <li>- Para riesgos y lugares priorizados existe un análisis detallado.</li> </ul>
4.	<b>Elaborar y socializar planes de acción de gestión de riesgo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematizar información recopilada en campo y en los talleres</li> <li>- Definir acciones prioritarias</li> <li>- Elaborar mapas que apoyen a identificar áreas vulnerables y en riesgo</li> <li>- Definir los planes de acción: actividades, actores involucrados, presupuesto, cronograma, organización local para su implementación</li> <li>- Realizar talleres para la devolución de información a los actores locales, buscando compromisos para su implementación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapas de prioridades con áreas y riesgos.</li> <li>- Cuadros con análisis de los riesgos y acciones para RRD y adaptación CC.</li> <li>- 2 planes elaborados con actores locales hasta finales de octubre; planes concisos, enfocando en acciones prácticas.</li> <li>- 2 planes socializados hasta mediados de noviembre.</li> </ul>
5.	<b>Orientar a los actores locales en la implementación de prácticas para la reducción de riesgos a desastres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccionar actividades piloto</li> <li>- Organizar actividades de campo</li> <li>- Realizar recomendaciones sobre lecciones aprendidas en las acciones piloto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Por lo menos 2 prácticas piloto implementadas hasta finales de noviembre.</li> </ul>

### Parte 3. Requerimientos

#### **Nivel educativo:**

Ingeniero o Perito Agrónomo, Ingeniero o Técnico Forestal, Ingeniero o Técnico Ambiental con conocimiento en aspectos de cambio climático, riesgos y desastres.

#### **Experiencia profesional:**

- Experiencia en aspectos de riesgo y desastres.
- Experiencia de trabajo con municipalidades y grupos comunitarios.
- Experiencia en análisis de suelo (físico), clima (pp, temperatura), topografía, relieve, vegetación, agua, relacionado a riesgos y desastres.
- Experiencia en planificación.
- Experiencia en manejo de recursos naturales y ambiente.
- Experiencia en uso de SIG.

#### **Otras Cualidades:**

- Habilidad para coordinar con instancias municipales.
- Adecuada forma de interrelacionarse con grupos comunitarios.
- Habilidad para manejo de grupos.
- Flexibilidad de horario para adecuarse a la dinámica de trabajo de organizaciones comunitarias y municipales.

**Nota:** Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.